

Smlouva o partnerství a spolupráci v rámci realizace projektu
**OTAVSKÁ CYKLISTICKÁ CESTA – PUTOVÁNÍ
KRAJEM KARLA KLOSTERMANNA**
úsek PUTIM

na opravu místní komunikace Soutok

Číslo smlouvy objednatele

Číslo smlouvy dodavatele:

A. SMLUVNÍ STRANY

Obec		Obec Putim	
Obec adresa		Putim čp. 198, 397 01 Písek	
e-mail		obecputim@volny.cz	
telefon		724 190 320	
IČ / DIČ		002 50 058 / CZ00250058	
Číslo účtu		640001319 / 0800	
zastoupená		starostou obce – Mgr. Petr Matouš	
osoba oprávněná v technic. věcech za obec		Mgr. Petr Matouš	
a			
Svazek obcí regionu Písecko			
Svazek adresa		Velké nám. 114, Písek	
IČ		712 13 996 – není plátce DPH	
telefon		606 082 991	
zastoupený		Ing. Miroslav Sládek – předseda Rady regionu	
e-mail		mirek.sladek@email.cz	
		sorp@sorp.cz	
číslo účtu		644682369 / /0800	
bankovní spojení		Česká Spořitelna a.s.	
pobočka v sídle		Písek	
Finanční podpora		Finanční příspěvek od NJC Smlouva 12013	

B. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na vzájemném partnerství a spolupráci při realizaci projektu „**OTAVSKÁ CYKLISTICKÁ CESTA – PUTOVÁNÍ KRAJEM KARLA KLOSTERMANNA, úsek PUTIM**“ (dále jen „projekt“) na území obce Putim. Projekt řeší ošetření nebezpečného úseku opravou místní komunikace Soutok tak, že nový úsek cyklocesty je vložen mezi stávající úsek Města Písku (Soutok – Zátavský most) a obec Putim (chaty – křižovatka Putim).

Realizace projektu – realizační činnost:

OTAVSKÁ CYKLISTICKÁ CESTA – ÚSEK PUTIM SOUTOK

REALIZOVANÝ ÚSEK JE SOUČÁSTÍ PROJEKTU PODANÉHO K FINANCOVÁNÍ Z REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II JIHOZÁPAD, REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.14/3.1.00/23.02618 OCC – PUTOVÁNÍ KRAJEM KARLA KLOSTERMANNA ÚSEK KESTŘENY – PUTIM. V ROCE 2015 Z DŮVODU NEDOSTATEČNÉHO FINANCOVÁNÍ BYLA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE UKONČENA. SVAZEK HLEDAL JINÉ MOŽNOSTI VEDOUcí K REALIZACI TOHOTO ÚSEKU.

C. LHŮTA PLNĚNÍ:

Realizace úseku Soutok 1920 m ²	červen – září 2018
--	--------------------

D. FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

PRO REALIZACI PROJEKTU OBEC NECHALA ZPRACOVAT PROJEKTOVOU DOKUMENTACI PRO OHLÁŠENÍ STAVBY 18M02. OBEC VYBERE ZHOTOVITELE NA ZÁKLADĚ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. ROZPOČET PROJEKTU (CÚ 2018) JE NÁSLEDUJÍCÍ:

Část díla	Cena v Kč
SO 01 – Oprava místní komunikace Soutok	950.359,- Kč
DPH 21%	199.575,- Kč
Celkem s DPH	1.149.934,- Kč

E. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

Projekt bude realizován na pozemcích ve vlastnictví České republiky - ÚZSVM, státní organizace, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2 (dále jen ÚZSVM), Římskokatolická farnost Putim, Bakaláře 43/6, Vnitřní Město, 397 01 Písek (dále jen Farnost) a obce Putim, čp. 198, 397 01 Písek vše v katastrálním území Putim. Dotčené pozemky jsou 415/35, 415/3, 213/5, 213/2, 415/36, 415/20, 415/29.

1. Při realizaci projektu bude v roli investora vystupovat Obec. Finanční podíl investora na realizaci projektu bude nižší o finanční příspěvek Svazku.
2. Svazek poskytne Obci - investorovi před realizací projektu finanční příspěvek ve výši 750.000,- Kč (slovy Sedmsetpadesáttisíckorunčeských) převodem na účet obce do 14

dnů od podpisu této Smlouvy. Tyto finanční prostředky Svazek obdržel od Nadace Jihočeské cyklostezky formou Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku č. 12013, a proto uplatňuje následující podmínky dle článků v závorkách:

3. Obec se zavazuje užít poskytnuté finanční prostředky pouze pro účel obsažený v bodě B – předmětu Smlouvy. Nesmí je užít k jinému účelu. Pokud by tato situace nastala, musí Svazek informovat a poskytnuté finanční prostředky vrátit na jeho účet (čl. 2 bod 5)
4. Obec nesmí získané prostředky poskytnout jiným osobám, pokud nejde o úhrady výhradně spojené s realizací projektu (čl. 2 bod 6).
5. Obec povede oddělenou průkaznou účetní evidenci (čl. 4 bod 2). Obec se zavazuje umožnit provedení oprávněné kontroly (čl. 6 bod 4).
6. Svazek je oprávněn od Smlouvy odstoupit (čl. 5 bod 4).
7. Obec bere na vědomí, že jiné použití prostředků je považováno za porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 22 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidel územních rozpočtů, ve znění novel, pokud by se nejednalo o program Investice do cyklistické infrastruktury v Jihočeském kraji (čl. 5 bod 6).
8. Obec bere na vědomí, že případné vícenáklady budou k tíži Obce - investora, Svazek se na nich nebude nikterak podílet.
9. Obec vypořádá majetkové poměry na své náklady, stejně tak nese náklady na projektovou dokumentaci, ohlášení stavby a další administrativní výdaje. Takto vynaložené prostředky budou po dokončení projektu předmětem závěrečného vyúčtování, které Svazek od Obce obdrží. Obec pozve Svazek na zahájení provozu (čl. 6 bod. 3).
10. Obec po dokončení projektu bude zajišťovat údržbu nového úseku cyklocesty.

F. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato Smlouva je plně v souladu se Smlouvou o partnerství uzavřenou 1. 10. 2008 a Dodatkem č.1, který přijala Valná hromada SORP dne 27.5.2009 usn. 06/27/05/09 a který přijalo Zastupitelstvo obce Putim dne 25.5.2009 usn. č. 3.
2. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž jeden obdrží Obec a jeden Svazek.
3. Tuto Smlouvu lze doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky.
4. Tato Smlouva o spolupráci byla schválena v rozhodných orgánech smluvních stran:

Svazek obcí regionu Písecko Rada regionu usn. č. 04/24/07/18 dne: 24. 7. 2018

Obec Putim zastupitelstvo obce usn. č. 1013/18 dne 4.6.2018

Obec Putim

V Putimi 2. srpna 2018

Mgr. Petr Matouš

Svazek obcí regionu Písecko V Písku 2. srpna 2018

Ing. Miroslav Sládek



SVAZEK OBČÍ REGIONU PÍSECKO
Velké náměstí 114
397 19 Písek
IČO: 712 13 996

⑤

Obec Přestěmice
IČ 00250040

Potvrzení o zveřejnění

Potvrzuji, že smlouva o partnerství a spolupráci v rámci realizace projektu OTAVSKÁ CYKLISTICKÁ CESTA – PUTOVÁNÍ KRAJEM KARLA KLOSTERMANNA úsek PUTIM na opravu místní komunikace Soutok byla zveřejněna na elektronické úřední desce obce dne 25.8.2018

V Přestěmici dne 25.8.2018



Loke

Starosta/starostka obce